



COMUNE DI GROSSETO

Direzione LL.PP. - Servizio Edilizia Sportiva

PISCINA VIA LAGO DI VARANO

Elaborato

Allegato Tecnico

data: 25/07/2017

Programmazione lavori di manutenzione da inserire nel bando per l'assegnazione della Piscina di Via lago di Varano.

1. Pozzo artesiano.

Sentito il tecnico di Sistema che ha eseguito verifiche sul pozzo artesiano esistente nelle adiacenze della piscina, si ritiene antieconomico procedere alla sua rimessa in funzione. E' auspicabile la realizzazione di uno nuovo la cui spesa presunta, comprensiva delle indagini geologiche, risulta di **€ 10.000,00 oltre IVA**

2. Potabilizzatore.

La tipologia del potabilizzatore da installare, per le motivazioni già rappresentate nelle precedenti relazioni, può variare in relazione alla composizione chimica dell'acqua e la spesa potrà variare da un minimo di **€ 9.000,00 oltre IVA** ad un massimo di **€ 40.000,00 oltre IVA**.

3. Implementazione proiettori locale vasca.

Dalla verifica illuminotecnica del locale vasca è emerso che per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa CONI di riferimento riguardo al grado di illuminazione, è necessaria la installazione di ulteriori n. 5 proiettori, da posizionare nella parte centrale della trave, previa modifica dell'impianto elettrico esistente.

Spesa Presunta € 17.500,00 oltre IVA.